Clanok M.
Predmet zmiuvy a miesto plnenia

1. Zhotovite! sa zavizuje vykonat pre objednévatela na stavbe (dalejlen , stavba™) .

»Socialny dom ANTIC n.o., Bardejov"

na nasledovnom stavebriom ohjekte:

Oznatenie objektu ! WNazov objektu

£22120122011101 j Socidiny dom ANTIC ni.o., Bardejov

toto dielo (dalej len dielo™):

kompletnd dostavba stavebnych prac a vietkych suvisiacich dodéavok, materiglov
v zmysle tendrovej dokumenticie

na zaklade:
1.1 realizacného projektu stavby (Priloha &. 3), ktorého obsah (spolu s ustanoveniarni tejto

zmluvy) je urdujlci pre stanovenie rozsahu predmetu tejto zmluvy odielo a zamerani na
stavbe,

1.2 pravoplatnych stavebnych povoleni a vyjadreni prislugnych organov verejnej spravy,
1.3 €asového harmonogramu postupu realizécie prac (Prilcha &. 2),

1.4 cenovej Specifikacie prac adodavok zhotovitela (Priloha €. 1). Cenové Zpecifikécia préc
a dodavok zhotovitela je zavéznym podikladom pre stanovenie ceny diela len vrozsahu
jednotkovych cien. MnoZstvd a typy prac a dodavok uvedend v cenovej Specifikacii prac
a dodévok zhotovitela nestanovujd a nemaju vplyy na rozsah predmetuy tejto zmluvy.

2. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo vo viastnom mene a na vlastnd zodpovednost, pri dodr¥ani
kvalitativnych a technickych podmienok uréenveh realizaénvm proiektom ctavhu » tenstn



Cldnok H.
Fredmet zmluvy a miesto plnenia

1. Zhotovitel sa zaviizuje vykonat pre objednavatela na stavbe (dalejien ,stavba"):

~Socidlny dom ANTIC n.o., Bardejov®

na nasledovnom stavebnom objekte;

Oznaéenie objektu Nazov objektu

Z2212012011101 Socidlny dom ANTIC n.o., Bardejov

tote dielo (dalejlen  dielo™):

kompletnd dostavba stavebnych prac a vietkych stvisiacich dodavok, materidlov
v zmysle tendrovej dokumentécie

na zéklade:
1.1 realizacného projektu stavby (Priloha ¢. 3), ktorého obsah (spolu sustznoveniami tejto
zmluvy) je urfujuci pre stanovenie rozsahu predmetu tejto zmluvy odielo a zamerani na

stavbe,
1.2 prévoplatnych stavebnych povoleni a vyjadreni prisluinych orgénoy verejnej spravy,
1.3 ¢asového harmonogramu postupu realizacie prac (Priloha €. 2),

1.4 cenovej Specifikdcie prac adodévok zhotovitela (Priloha & 1). Cenova gpecifikdcia prac
adodavok zhotovitela je zdvaznym podkladom pre stanovenie ceny diela len vrozsahu
Jednotkovych cien. Mnozstvd a typy prac a dodédvok uvedené v cenovej Specifikdcii pric
a dodavok zhotovitela nestanovuju @ nemajd vplyv na rozsah predmetu tejto zmluvy.

2. Zhotovite!'sa zavazuje vykonat dielo vo viastnom mene a na vlastny zodpovednost, pri dodrian
kvalitativnych a technickych podmienok urdenych realizatnym projektom stavby a touto
zmiuvou.

3. Zhotovitel vyhiasuje, Ze je opravneny a odborne sp&sobily vykonavat diela podla tejto zmiuvy.

4. Predmetom pinenia zhotovitela podla tejto zmluvy je i vypracovanie dielenskej dokumentécie
a dokumentécie vietkych nevyhnutnych detailov. Zhotovite! sa zavazuje tuto dokumentéciu
konzultovat' s projektantom a zodpovednym zastupcom objednavatels, a to pred uskutocnenim
samotnych prac a dodavok,

5. Zhotovitel zndda nebezpelenstvo Skody na zhotovovane] vedi a2 do dfa riadneho odovzdania
diele zhotovitelom a prevzatia diela objednavatelom podla &l Vill, tejto zmluvy.

6. Objednavatel sa zavazuje za riadne a v stlade s realizaénym projektom stavby a touto zmiuvou
vykonané a objednavatelom prevzaté dielo zaplatit dohodnutd cenu.

7. Zhotovitel berie na vedomie, %e dielo vykenavané na zéklade tefto zmluvy je sucastoy diela
vykondvaného objednavatelom - investora (dalej len ,investor®) na ziklade zmluvy o dielo (dalej
len , zmiuva odielo"), predmetom kiorej je realizécia stavby, uzavrete] medzi investorom-
objednavatefom a objednavatelom z tejto zmluvy ako zhotovitefom.

e )




Clanok 11,
Cas plnenia

Zhotovitel'sa zavéizuje vykenat dielo v medziterminoch pedla ¢asového harmonogramu postupu
realizacie prac (Priloha ¢. 2) za dodr¥ania nasledovnyeh terminov:

zahéjenie prac: do 7 dni od prevzatia staveniska

protokolérne odovzdanie diefa
v zmysle ¢l VIIL tejto zmiuvy: do 5 mesiacov od zehéjenia préc ( prevzatia staveniska )

Clanok V.

Cena diela, sp6sob fakturacie a platobné podmienky

Cena za dielo, ktoré je podfa ¢l. 1l predmetom tejto zmluvy, je stanovend v stlade so zakonom &
18/19g6 Z.z. & cendch v zneni neskarsich predpisov a vykanavace] vyhlasky k tomuto zdkonu &,
87/1996 Z.2. ako cena maximalna & predstavuje dastku:

1084 376,22 £ (slovom: jedenmilidnosemdesiatityritisictristosedemdesiatiest euro
dvanast centrov bez DPH)

(dalej len ,maximalna cena")

Dafi z pridanej hodnoty bude pripotitand a Gctovana k cene diela v zmysle platnych pravnych
predpisov,

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednévatel uhradi zhotovitefovi cenu za dielo spéscbom podla
tejto zmiuvy, teda na zéklade skutocne dodanych prac a vykonov zhotovitelom objednavatelovi,
ktorych jednotkova cena je obsahom cenovej Specifikacie préc a dodévok zhotovitela (Priloha
¢.1}, pricom celkova cena diela nesmie presiahnut sumu uvedend v tomto odseku 1. tohto &ankuy
zmluvy ako maximalna cena diela. V pripade, ak rozsah skutoéne dodanych prac avykonov
zhotovitelom objednavatelovi bude nizéi ako rozsah predpokladany touto zmiuvvou, cena diela
bude niZsia ako suma uvedend vtomto odseku 1. tohto &anky zmiuvy ako maximéina cena

diela.

Veene s zahrnuté vietky ndklady na zhotovenie diefs, 1. j. dopravné naklady, skladné,
skutolneho vyhotovenia 3 %, ztoho 1 x origindl, atesty, revizne sprévy, odpady - doklady,
digitalna mapa, merania hivku a svetla, rozbory vody, ovzdusia, vytycenie, zdbery, rozkopavky,
ndvody na obsluhy, vrdtane vietkych daliich nakladov, ktoré si potrebré na kompletny
realizéciu vietkych zmluvnych vykonov a vykonanie predmety zmiuvy, tak aby dielo bolo
kolaudovatelné a vifvania schopné bez potreby dodéavky daldich wkonov a prac. Zhotovitel
vyhlasuje, e cenova ponuka zhotovitela je k momentu podpisu tejto zmluvy kompletna a bola
vypracovana na zaklade realizadnej dokumentacie.




2.

3.

Y pripade vzniku néroku objednévatela na zfavu z ceny diela najma, nie viak vylulne, z dévodov
vyslovne uvedenych v tejto zmluve, bude maximaina cena diela znidena o tieta prisluing zlavy.

Naviac prace adodévky (t.). préce adoddvky nad stanoveny rozsah diela) resp. zmeny diela
{napr. zmeny realizatného projektu) sa zhotovitel zavéizuje pre objedndvatela vykonat na
zéklade pisomného dodatku ktejto zmluve, podpisaného Statutarnymi organmi oboch
zmluvnych strén, ktorého predmetom bude hlavne cena, druh, rozsah a terminy plnenia naviac
prac, resp. zmien diela. Zhotovitel nie je oprdvneny vystavif faktoru iba na zéklade objednavky,
resp. odsuhlasenia naviac préc stavebnym dozorom  objednivatels resp .Statutdrnym
zéstupcom n.o., a za vykon prac uskutofnenych bez pisomného dodatku k tejto zmiuve nevznika
zhotovitelovi vodi objednavatefovi nérok na odmenu. . Pre ocefiovanie prac naviac, resp. pre
ocefovanie zmien diela st zdvazné jednotkové ceny uvedené veenovej Specifikacii prac a
dodévok zhotovitela (Priloha ¢.1). V pripade naviac prac a dodévok resp. zmien diela, pri ktorych
nie je moing stanovit cenu na zaklade jednotkovych cien podia cenove;] Specifikdcie (Priloha ¢.a),
bude cena tychto prac urdend dohodou zmiuvnych strén.

Objednavate! je oprévneny jednostranne rozhodndt oznifeni rozsahu diela aodobrat
zhotovitefovi Casti pric a vykonov. Toto rozhodnutie bude oznémené zhotovitelovi a zhotovitel
Je povinny toto rozhodnutie reépektovat adielo zhotovit podla tejto zmluvy vrozsahu podia
rozhodnutia objednavatela. Ak vzhladom na zniZenie rozsahu diela je oddvodnend aj zmena
terminu realizacie diela uvedeného vtejte zmluve alebo harmonograme, je objednévate!
oprévneny pri zniZeni rozsahu diela stanovit aj novy (krati) termin ukonéenia & odovzdania

diela.
Neaplikuje sa.

Zmluvné strany sa dohodili, Ze 5% z ceny diela (bez DPH) je zadriné & 5% 2 ceny diefa (bez DPH)
je garanénd zibezpeka. Zadriné a garanéni zabezpeku podla tejto zmluvy je objedndvatet
opravneny zadrzat za UCelomn zabezpelenia zévézku zhotovitela na riadne a viasné pinenie
predmetu tejto zmiuvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny uspokojit si
zapodtom zo zadriného a garandnej zébezpeky svoje néroky voti zhotovitelovi z vad diela,
naroky na zmluvnU pokuty, zlavy z ceny diela, néhradu ékody, dodatocné nékiady a straty
objednavatelz plynice z nedodrzania casového harmonogramu postupu realizécie préac (Priloha
€. 2) zhotovitelom, niklady vzniknuté ohjednévatelovi v désledku odstipenia od tejto zmluvy
ajelebo iné naklady vzniknuté objednavatelovi vdésledku poruienia zmiuvnych povinnosti
zhotovitela. Zadriné a garancnd zabezpeka budd vytvorené tak, 2e objednavate! zadr¥i z kazdej
faktury Ciastku vo vySke 10% z fakturovanej ¢iastky (bez DFPH).

Objednavatel'bude uhrddzat cenu za dielo nasledovne:
6.1 iastkovymi faktdrami,
6.2 zaveretnou faktlrou.

Ciastkové faktiry budy zhotovitelom vystsvované 1x mesadne na zéklade zhotovitelom
prediozenych a uréenym zdstupcom objednavatela (podfa bodu 8 tohta Elanky) odsChlasenych
supisov skutolne zrealizovanych prac, resp. zabudovanych materidloy (dalej len ,S4pis prac™.
Zhotovitel je opravneny po odsthlaseni SUpisu prac vystavit Ciastkovd faktiru na zaklade Sipisu
prac odsuhlaseného zdstupcom neziskovej organizicie Socidlny dom ANTIC n.o., Bardejov
opravnenym konat ve veciach realizatnych a zmiuvaych. Objedndvatel uhradi Siastkovy fakttru
znizent o vysku zddrZného a garantnej zabezpeky pocdis tejto zmluvy.

Splatnost Ciastkovych faktdr je 6o dni odo dfia je] doruenia neziskovej organizacif Socidlny
dom ANTIC n.o, Bardejov objednavatelovi, prifom zaplatenim sa  rozumie pripisanie
financnych prostriedkov z U¢tu objednavatela. Clastkové faktdry bude zhotovite! vystavovat
postupne af do hodnoty 5% z celkove] ceny diela, podla &l. IV. tejto zmluvy. Zostavajucich 5%



[

0.

ceny diela bude vysporiadanych v ziverecne] faktire. Ciastkové faktry budd zhotovitelom
vystavované po dosiahnut! objemu miniméine 540.000 EUR sDPH na zéklade zhotovitelom
predloZenych  aurlenym  zéstupcom objednavatels odsthlasenych  sipisov  skutocne
zrealizovenych préc resp. zabudovanych materidlov.( dale] len ,sdpis prac).Objednavatel fe
poberatefom nendvratného financného prispevku (NFP) z prisluSnych fondov Eurdpskych
spolofenstiev. Zaplatenie Ciastkove]j faktiry neznamena prevzatie fasti diela objednavatelom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek sopisy skutotne zrealizovanych préc ako aj
odsUhlasenie naviac préc sa povaZujl za riadne potvrdené v silade s ustanoveniami tejto zmluvy
len po pisomnom odsthlaseni osobami opréavnenymi za objednévatelz vo veciach zrmluvnych

arealizalnych ,

Faktura bude obsahovat okrem nélezitosti uvedenych v zakone €. 222/2004 Z.2. aj tieto udaje:
g.10znalenie faktiry a jej éislo,

nazov a adresu sidla neziskovej organizacii Socidiny dorn ANTIC n.o, Bardejov, Pod

Papierficu 71 a zhotovitela a adresu, na ktord mé byt faktira zaslana, ICO n.0., Socidlny
dom ANTIC n.o., Bardejov a zhotovitels,

g.2

9.3 Cislo zmluvy, oznalenie ¢asti diela

5.4 oznadenie banky a Cislo 0¢tu, na ktory sa mé platit,

g.5 defi vystavenia a odoslania faktiry a lehotu jej splatnosti,

9.6 vysku fakturovanej diastky,

9.7 naleZitosti pre Ocely dane z pridanej hodnoty, najma détum vzniku daiove] povinnosti,

9.8 pediatku a podpis vystavovatels,

9.9 odpocet zadriného a garancnej zabezpeky,

g0 odpolet skonta v pripade, Ze bola poskytnuté zdloha poda odseku 4 tohto &lanku zmluvy,
9.21 odpolet zlavy z ceny diela, na ktorts vzniko! objednévatelovi narok,

g.12 v prilohe: sUpis vykonanych prac a doddvok potvrdeny zdstupcom neziskovej organizacii
Socialny dom ANTIC n.o., Bardejov podfa bodu 7 tohte &idnku.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat néleZitosti uvedené v pododsekoch 9.1. — 9.11/ 9.12)

tohto odseku zmluvy alebo bude obsshovat nesprévne uvedené Udaje, objednévatel je

oprévneny vratit ju zhotovitelovi na prepracovanie alebo doplnenie stym, ¥e nové lehota

splatnosti zacne plynit diiom dorudenia takto opravenej alebo dopinenej faktury.

Zaverelna faktira bude vystavend do 14 dni od protokoldmeho odovzdania a prevzatia celého

diela objednavatelfom bez vad a nedorobkov av pripade, ak budd v protokole uvedené vady

a nedorobky, do 14 dni po odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani

a prevzati celéha diela podfa ¢l VIII. tejto zmluvy, a okrem naleZitosti uvedenych v odseku 9

tohto ¢lanku zmluvy bude obsahovat:

101 oznaCenie: Zaveredna faktire,

10,2 vylltovanie celého rozsahu préc tvoriacich predmet zmiuvy podla ¢, i tejto zmluvy - na
zaklade sUpisov vykonanych préc a dodanyeh materidglov podpisanych zdstupcom
objednavatela opravnenym rokovat vo veciach zmfuvnych a realizatnych,

10.3 zapocitanie vietkych ciastkovych faktr & platieb objednavatela v priebehu vystavby,
10.4 vyUltovanie zadriného a garancnej zabezpeky,

10.5 vylftovanie vietkych dohodnutych prac naviac,




10.6 vyultovanie vietkych zmiuvnych pokdt podiz ¢ VI, tejto zrmiuvy, ako aj oprévnenych
zakonnych a zmluvnych ndrokov objednavatefa na nahradu skody, vyUctovanie narokov
na nahradu zvysenych nékladov spdsobenych objednavatelovi innostou zhotovitels,

10.7 vyUltovanie zlavy z ceny diela,

10.8 vydltovanie pripadnych sluZieb a préc, ktoré objednavatel zhatovitelovi poskytol, resp.
pre zhotovitels vykonal podas reslizécie prac zhotovitelom

10.9 potvrdenie objednavatela o odstréneni vad a nedorobkov zhotovitelom.

V pripade, Ze zéverend faktura nebude ohsahovat ndlefitosti uvedené v odseku 9. a 10. tohto Elénky

1.

12.
13.

14,

zmiuvy alebo bude obsahovat nesprdvne uvedené (daje, objednévatel je opravneny vratit ju
zhotovitelovi na prepracovanie alebo doplnenie s tym, Ze nové lehota splatnosti zacne plynot
dhom dorucenta takto opravenej alebo doplnenej faktiry.

Splatnost zéverecnej faktury je 60 dni odo dia jej dorucenia neziskovej organizacii Socidglny dom
ANTIC n.o., Bardejov, pricom zaplatenim sa rozumie odpisanie financnych prostriedkov z Gty
objednavatela. Objednavatel je opravneny a¥ do konetného vysporiadania vietkych narokov
voli zhotovitelovi na zaplatenie zmiuvnej pokuty, néhrady Skody, zlavy z ceny diela, narokov na
zaplatenie zvysenych nakladov a ich vydétovania objednévatelom zadriat sumu zadriného a
garancnej zabezpeky podfa tejto zmluvy, priom sa nedostéva do ometkania s ich zaplatenim.

Neaplikuje sa.

V pripade emegkania zhotovitela s riadnym a véasnym plnenim svojho zmiuvného zavizky podia
tasového harmonogramu postupu realizécie prac (Priloha €. 2} mé& objednavatel pravo posunut
uhrady faktir o dobu omeskania, t. j. doba splatnosti faktr sa predi3uje o dobu ometkania
zhotovitels. Tymto posunom Shrady faktir sa objedndvatel nedostiva do omegkania s Uhradou
faktor a zhotovitelovi nevznikaju naroky pod!a €l. Vi. a VII. tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zadriné a garanéné zabezpeka, resp. ich Cast budd zhotovitelovi
zaplatené (uvofnené vprospech zhotovitela) v pripade, Ze nebudy objednavatelom v silade
s touto zmluvou pouZité, nasledovne:

14,1 zadriné objedndvatel uvolni v pripade, ak je dielo spinené riadne a véas v zmysle tejto
zmiuvy (o tejto skutodnosti zhotovitel prediozi képiu preberacieho protokolu podpisaného
objedndvatelom), 2 to po uplynuti 30 dni odo dfia prevzatia diefa investorom a odstraneni
vietkych ozndmenych vad a nedorobkov {o tejto skutoénesti predlosi zhotovitel képiu
potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov podpisany objednévatelom), a to na zaklade
pisomne| vyzvy zhotovitela, Zmluvné strany sa dohodli, e objednavatel nie je povinny
zaplatit zadriné podla tohoto ustanovenia zmluvy, a to do doby pokial objednavatefovi
nebude Ministerstvom pédohospodarstva arozvoja vidieks SR, RO pre ROP stavby
zaplatena prva  fast (50%) zédriného dohodnutého medzi  objednavatelom
a poskytovatelor Nenavratného finanéného prispevku { NFP }.

14.2 garanina zabezpeka bude uhradend najskbr 45 dni od uplynutia zéruéne] doby &
odstréneni vietkych reklamovanych vad v rémdi zaruénej doby, a to na zéklade pisomne;
vyzvy zhotovitela alebo do 45 dni po predlozeni dokladu o neodvolatelnej bankovej zdruke
znejicej na prvd vzv, bez ndmietok, ato na sumu garaninej zabezpeky zriadenej
v niektorej objednévatefom schvdlenej bankove] institdcii a akceptacii tejto bankovej
zéruky objednavatelom. Zhotovitel predlo?i objednévatelovi na schvalenie navrh bankovej
zaruky z hladiska obsahove] stranky. Objednévatel nie je povinny akceptovat predlozent
bankovt zdrukuy, a v tekom pripade je oprévneny zadriiavat garanény zébezpeku po celd

zarudéni dobu.




15, Zmiuvne strany sa dohodli, fe v pripade, ak je v rémici plynutia zéruéne; doby voti zhotovitelovi
zalaté konkurzné konanie ajalebo ak sa zadal vyhotovovat reftrukturalizaény posudok (o tejto
skutocnosti je zhotovitel povinny objednavatels bezodkladne informovat), poskytuje sa
objednavatelovi diiom zverejnenia uznesenia prisluiného sidu o zafat! korkurzného konania
sjalebo diom vyhatovenia reStrukiuralizacného posudiu spravcom (o tejto skutocnosti je
zhotovitel povinny objednavatela bezodldadne informovat) dodatofna zlava z ceny za dielo vo
vyske 5% z maximaélnej ceny diela bez DPH.

Clanok v.
Povinnosti zhotovitela a spolupéscobenie objednavatela

Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi a zhotovitel prevziat stavenisko v termine

podla casového harmonogramu postupy reslizécie préc (Priloha & 2). V pripade, e zhotovite!

neprevezme stavenisko vias, mé objednavatel nérok na zaplatenie zmiuvnej pokuty vo vyske

500,- € za kazdy aj zacaty def omeskania.

2. Vpripade, ak objednavatel poskytne zhotovitelovi zariadenie staveniska a zhotovite! bude toto

zeriadenie staveniska vyuzivat, je zhotovitel povinny objedndvatelovi uhradit véetky opravnen

naklady za poskytnutie staveniska zhotovitelovi fnapr. VIN,NN pripojky, elektrick pripojku 380

Ya220 V, zriadenie pripojky vody, pripojka kanalizacie, spevnené plochy pre materilové

kontajnery, obytné kontajnery, spevnené plochy pre umoznenie pohybu nakladnych vozidiel

a stavebnych mechanizmov, spotreba elektrickej energie, vodné - stofné, straZenie staveniska,

oplotenie staveniska, oznacenie staveniska, suché WC, osvetlenie staveniska a iné) pracovnikmi

zhotovitefa.

Zhotovitel je povinny pred zahdjenim préc dohodndt so zodpavednym stavebnym a technickym

dozorom objednavatefa Petrom Potinym a3 Ing. Jaroslavom Zivédkem, PhD., postup

vykondvania prac. Zhotovitel je pavinny dohodnutému postupu prac prispésobit vyken svojej
dinnosti tak, aby zbytoéne necbmedzoval postup prac na stavbe.

4. Zhotovitel urti zodpovedného 2 kompetentného zéstupeu, ktory bude trvalo riadit prace na
stavenisku.

5. Zhotovitel je povinny pred nastupom na reafizéciv prac podls tejto zmiuvy zabezpedit pre
svojich pracovnikov absolvovanie vstupnych Skoleni & testov 2 PO a BGZP aochrany 7P
platnych v Slovenske] republike.

6. Zhotovitel je povinny odovzdat objednévatefovi ku diw podpisania tejtc zmiuvy fotokdpie
dokladov o odbornej spbsobilosti svojich pracovnikov vratane fotoképie Zivnostenského listy 2
osvedceni, opraviujucich zhotovitels kvykonu Specidinych odbomych Einnosti pri realizacii
zmluvného diela.

7. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za poZiarnu ochranu diela a bezpecnost pri praci a
bezpednost technickych zariadeni pri realizdcii stavebnych prac vstlade sustanoveniami
vyhladky SUBF a SBU €. 374/10950 Zb.

8  Zhotovitel musi viest o pracach a dodévkach, ktoré vykondva, svoj stavebny dennik, do kiorého

musi zapisovat podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Zapisy vtomto stavebnom

denniku majo evidencny a kontrolny charakter zmluvnych stran.

9. Zmiuvné strany povaZuju stavebny dennik za prdvne relevantny dokument, z tohoto dévodu
vanikd zhotovitelovi povinnost predkladat stavebny dennik objednavatelovi a takties vznika
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objednavatelovi povinnost reagovat pisomne formou zépisov do stavebniého dennfia na zapisy
zhotovitela.

Objednavatel poveruje wykonom stavebného dozoru Petra Potidného a Mgr. Andreja
Zivedka realizatného vediceho v pinom rozsahu prév a povinnosti pocas celej doby vystavby.
Zhotovite! poveruje pre styk so stavebnym dozorom objednavatels a realizaéného vediceho
svojich pracovnikov : Ing. Radovana Cepelu a Ing. Milana Stefanika.

Zhotovitel zodpoveda za vietky Skody na stavbe, zariadeniach & pozemkoch (&} nad ramec
staveniska), ako aj vzniknutych tretim osobam a na veciach pri realizacii prac, ktoré vykonava
zhotovitel, bez ohladu na to, ¢ tieto boli vykonadvané jeho zamestnancami alebo nim
poverenymi 3. osobami alebo subdoddvatelmi. Zhotovitel sa zavizuje, fe akukolvek nim
spbsobent alebo zaprifinent skodu pri realizécii diels odstréni tak, e uvedie poikodeny éast
diela do pbvodného stavy, alebo zaplati nahradu Skody v pinej vyike.

Zhotovitel' je povinny pri realizacii diela dodriiavat vietky podmienky stavebného povolenia
ako aj vsetkych vyjadreni a rozhodnuti orgénov Stétnej sprévy a inych organizacii, ktoré so
sicastou riadnej projektovej dokumenticie a bude znddat pripadné vzniknuté Skody
vyplyvajice z neredpektovania poZiadaviek a pokynov uvedenych v predmetnych vyjadreniach
ajalebo rozhodnutiach.

Zhotovitel' je povinny pred zadatim realizécie diela, resp. jeho Casti predlozit objednavatelovi
technologické postupy nim vykonavanych préc a kontrolno-skiobny plén. Predlofenie tychto
dokladov nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za riadne a véasné odovzdanie diela,

Zhotovitelom pouZité stavebné materidly, vyrobky, kongtrukcie a zariadenia musia mat také
vlastnosti, aby pri predpokiadanej Zivotnosti stavby a beznej Udrzbe spifiali okrem platmych STN
& inych nadvaznych predpisov aj vysoké estetické naroky urcené projektom stavby. Stavebne
prace musia spifat pofiadavky uvedené v § 430 zékona &. 5o/1976 Zb. o bzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zékon} v znenf neskordich predpisov,

Neaplikuje sa.

Ak posledny deii lehoty ureny pre plnenie povinnosti uvedenych vtejto zmluve pripadne na
sobotu, nedelu alebo iny ded pracovného volha, alebo prac. pokoja, presiva sa lehota na
spinenie povinnosti na predosly pracovny defi.

Zhotovitel vyhlasuje, ze:

17.1 precital, preveril a pochopil véetky podmienky realizacie tejta zmiovy o diefo so vietkymi
tastamia prilohami a tieto neobmedzene uznal,

17.2  potrebné vykony st mu jasné a bez ndmietok zndme,

17.3 na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a persondly, ktory ma k dispozicii je
schopny uskutodnit zmiuvné vykony bezporuchove, kempletne a funkéne podla vietkych
prisluinych STN v stanovenych lehotach, terminoch a kvalite.

Zhotovitel'sa zavizuje dodrziavat véetky pokyny objednavatefa a konat presne a désledne podia
jeho pokynov. Toto plati pre vietky zalezitosti, ktoré sa dotykajd vykonov zhotovitels, bez
ohladu na to, ¢i sU viejto zmluve uvedené alebo nie si. Objednévatel je oprévneny dat
zhotovitefovi kedykolvek pokyn na prerusenie prac na diele. Pocas tohto prerugenia je zhotovite!
povinny chranit, uchovévat a zabezpelit dielo pred akymkolvek chatranim stratou alebo
poskodenim. Pripadné predizenie terminu dokencenia diela bude predmetom rokovania medzi
objednavatefom a zhotovitefom. Zhotovitel mé narok na predifenie terminu len na zaklade
pisomného dodatku k tejto zmluve.
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. Nesilady, viacznaénosti a pripadné namietky zhotovitela objasni objednavatel. Rozhodnutia

objedndvatels s pre zhotovitels zavazné. Ak zhotovitel s rozhodnutiami objednévatela nebude
sohlasit, je povinny to bezodkladne pisomne oznadmif objednavatelovi.

Skutotnost, Ze sa objednavatel & zhotovitel nemdzu dohodnit na cene dodatodnych préc a
doddvok materidlov neopraviiuje zhotovitela spomalit alebo odopriet Ziadané vykony.

Zhotovitel méie na stavbe nasadit, resp. poverit vykonavanim diela podia tejto zmluvy len
personal, ktory ma pofadovant kvalifikéciu & schopnosti, ktory vykondva potrebné prace podla
zrmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom Case & je dostatolne vybaveny vhodnymi
pracovnymi pombckami bezporuchovymi pristrojmi.

Objednavatel je oprdvneny podat namietky proti nasadeniu personély, ktory podla jeho nazoru
nie je dostatolne kvalifikovany, zanedbéva riadne vykonavanie svojich povinnosti, alebo
nedodrziava platné pravne predpisy alebo predpisy BOZP, ochrany pred poziarmi a ochrany
tivotného prostredia, a prikdzat zhotovitelovi, aby tento persondl stiaho! a nahradil ho novym.
Zhotovitel' je povinny tento pokyn zrealizovat, vopacnom pripade mé objednévatel pravo
postupovat podla ¢l VIL. tejto zmluvy.

Zhotovitel Je oprévneny poverit iny osobu (subdodavatela) vykonavanim diela afebo akejkolvek
Casti diela len na zaklade pisomného sUhlasu objednévatels. Pri vykonavani diela inou oscbou
mé zhotovitel zodpovednost, ako keby dielo vykondval séam.

Objednavatel méze kedykolvek poliadat zhotovitefa, aby bezodkladre odvolal svojho
subdodévatels, v pripade Ze tento nevie hodnoverne preukazat svoju odbornd spdsobilost atebo
je nedbanlivy v riadnom plneni svojich zmluvnych alebo zékonnych povinnosti. Objednévatef je
povinny upczornit zhotovitela na porugenie povinnosti alebo sprévanie jeho subdodavatela
a poskytnit mu primerand lehotu na zabezpecenie napravy. Ak vstanovene] lehote neddjde
k naprave, je objednavatel oprdvneny vyuiit prévo podia prvej vety tohto odseku. Cdvolany
subdodavatel bude zhotovitelom ¢o najskér nahradeny inym subdodavatelom. Odvolanim
subdodavatels nebudu zmenené terminy dokondenia diela, ani zmluvnd cena. Vietky nakiady
spojené so zabezpecdenim nového subdodavatela znasa zhotovitel.

Od zalatia svojich prac a vykonov az po ich prevzatie objedndvatefom zndia zodpovednost za
ich ochranu zhotovitel. V pripade poékodenia, straty alebo znidenia uZ vykonanych prac a
dedanych materidlov pred ich prevzatim, je zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit afebo
nahradit na viastné néklady tak, aby boli pri odovzdani & prevzati diela v bezvadnom stave a
v uplnom stlade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami objednévatela.

V pripadoch, vkiorych sa d& nepochybne pévodea 3kéd na vykonanych pracach zhotovitela
urCit, je zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit alebo nahradit.

Zhotovitel je povinny najneskér 3 dni vopred, prip. v dohodnutych terminoch, pisomne vyzvat
objednévatela na preverenie prac, ktoré budl v dalSom pracovnom postupe zakryté alebo sa
stanu nepristupnyrmi.

Ak sa objedndvatel na preverenie prac v stanovene| lehote nedostav, je povinny znééaf naklady
dodatoéného odkrytia & pripadre daldie néklady stym spojené, ak také odkrytie pofaduje.
Vydku nikladov na toto odkrytie uréi objednavatel. Ak sa viak pri dodatoénom odkryti zisti, e
préce neboli riadne vykonané, naklady dodatoéného odkrytia a pripadné dalsie nasledky s tym
spojené znasa zhotovitel.

Vyzvy zhotovitela na spolupbsobenie objedndvatela pri realizacii diela bude zhotovitel
uplathovat pisormne a vopred, v predstihu najmene] 7 pracovnych dni.

V pripade, ak sa objednavatel omedka s odovzdanim dokladov uvedenych v éI. 1. odsekoch 1.1 2

1.2. tejto zmluvy av danom dase boli préce vykonavané zhotovitefom pre uvedent skutoénost
preukazatelne obmedzené alebo ich nebolo moZné vykonavat vBbec, mé zhotovitel narok na
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dpravu terminov uvedenych vél I teffo zmluvy odobu zhotovitelom preukazaného
obmedzenia alabo zastavenia préc z tohto dévodu. Zhotovitef sa v tomto pripade nedostiva do
omeskania so zhotovenim diela podfa tejto zmiuvy.

Omeskanie sa objednavatels s odovzdanim dokladov potrebnych k realizécii diela podia tejto
zmluvy sa povaZuje za podstatné porudenie zmluvnych povinnosti a zhotovitel nemése 2 tohto

dévodu odstipit od tejto zmiuvy.

Ak zhotovitel zistl pri vykonévani diela skryté prekazky miesta, kde sa ma dielo vykonat, a tieto
prekéky znemoZaujd vykonanie diela dohodnutym spésobom, je zhotovitel povinny oznamit to
bez zbytolného odkladu objednavatelovi. Spinenie si informadnej povinnosti nezbavuje
zhotovitela zodpovednosti za porusenie povinnosti pri preveren! miesta na vykonanie diela.

Ak je to mozné, zhotovitel po vzajomnej dohede sobjedndvatelom zaéne, pripadne ukondi
realizaciv diela predCasne.

Zhotovitel bude pri realizovani diela dodrziavat zavizné technické normy a dalie platné normy
vztahujuce sa na dodavku zmluvnych prac & materidlov, platné v Slovenskej republike.
Zhotovitel pouZije pre diglo len vyrabky, ktoré majo také viastnosti, aby potas predpokladanej
doby existencie stavby bola pri beZnej Udrbe zarufend poZadovand mechanicka pevnost a
stabilita, poZiarna bezpecnost, hygienické pofiadavky, ochrana zdravia a sivotného prostredia,
bezpecnost pri uZivani, ochrana proti hiuku a Uspora energie, za ¢o zhotovitelzodpoveda.

Zhotovitel moéZe pozadovat adekvatne zmeny stavebnych vyrobkov za iné vyrobky, fen za
podmienky, Ze kvalitativne zodpovedaju vyrobkom obsiahnutym v projekte a za podmienky
predchédzajiceho pisomného sihfasu objednavatela.

Pouzité vyrobky musia splfiat po¥iadavky uvedené v § 43f Stavebného zékona ¢. 5ojtg76 Zb.
v zneni neskordich predpisov, STN a inych nadvéznych predpisov platnych v Slovenskej
republike. Pripadné zmena ceny v sdvislosti so zmenou stavebnych vyrobkov bude predmetom
osobitného rokovania zéstupcov zmluvnych stran,

Ak vyrobky alebo stavebné asti pochddzajl od vyrobcu, ktory podlieha permanentnému
dohladu, alebo kontrole zodpovedajice] Stétnej skiSobne, objednvatel mése po dohode so
zhotovitelom od skidok (odsek 38 tohto &1, zmluvy) upustit za podmienky, ze zhotovite! prediozi
atest a/alebo potvrdenie o kvalite zabudovaného vyrobku priamo od vyrobcu.

Zhotovitel'sa zavszuje pocas realizécie diela zabezpecovat kontrolné skisky pousitych vyrobkov
ako aj stavebnych casti diela podla STN. Vyrobky & stavebné (asti, ktoré nevyhoveli
kvalitativnym skiikam, zhotovitel odstréni bezodkladne na viastné niklady.

Stavebny dozor, resp. technicky dozor objednévatefa si opravneni dat pracovnikem zhotovitela
prikaz prerusit précu, ak zodpovedny pracovnik zhotovitelz nie je dosiahnutelny a ak je ohrozen
bezpelnost uskutoéfiovane] stavby, Zivot alebo zdravie pracujicich na stavbe, dielo nie e
vykonavané v pozadovane] kvalite alebo hrozia iné vazne $kody.

Ak md zhotovitel pripomienky k druhu prac stanovenych v realizacnom projekte alebo k spdsobu
ich vykonavania, musf tieto hez meskania pisomne ozndmit objednavatelovi. Tym sa zhotovitel
nezbavuje zodpovednosti za plnenie predmetu tejto zmluvy v stanovenych terminoch.

Zhotovitel'sa zavazuje, Ze jeho pracovnici budd nosit oblecenie zretelhe oznaéené jeho firemnou
znatkou tak, aby mal objednavatel prehlad o osobdch pohybujicich sa vrémei staveniska,
Zhotovitel' sa tieZ zavazuje, Ze jeho pracovnici budy nosit ochranné pracovné pomécky v stlade
s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatku je objednavatel oprévneny pozadovat zmluvny
pokuty a jej odpolet vo faktire za mesiac, v ktorom bol zisteny nedostatok, vo vyéke 20,- € za
kaZdeho pracovnika aza kazdy nedostatok. Zhotovitel je povinny tieto uplathované zmluvné
pokuty odpolitat z faktry z fakturovanej Ciastky s DPH za mesfac, vktorom bol zisteny
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nedostatok. Firemnym stitkom  neoznaleného pracovnike zhotovitela ma  zéstupca
objednavatela pravo vykézat zo stavby.

Zhotovite! pri prevzati staveniska predloZi stavebnému atechnickému dozoru objednavatels
zoznam technikov, resp. zoznam pracovnikoy, ktorl sa budd podielat na realizécii tohto diefa a
zavazuje 53, Ze uvedeni pracovnici budd redpekiovat pokyny strdine] sluZby, resp. stavebného
atechnického dozoru objednévatela. Vpripade nereSpektovania stréZne] sluiby, resp.
stavebného a technického dozoru objednavatela mé stavebny a technicky dozor objednavatela
pravo zakézat vstup prisiudnym pracovnikom zhotovitela na stavenisko a zhotovitel je povinny
tento zakaz reSpekiovat.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze podas zhotovovania diela sa mdZu v mieste zhotovovariia diela
zdrziavat aj ini zhotovitelia a zavdzuje sa s nimi koordinovat svej postup tak, aby nedochadzalo k
zaszhovaniu do povinnosti jednotlivych zhotovitelov, cbmedzovani v praci a aby bolo dielo
rladne zhotovené & odovzdané v dohodnutom termine. Tato skutocnost nema vplyv na zmenu
dohodnutych podmienok.

V pripade, Ze si zhotovitel neplni svoje finantné povinnosti, t. j. nevykenava Uhrady jednotiivych
faktor za préce a dodavky, ktoré pre neho realizuj) subdodavatelia, objednavatel poskytne
zhotovitelovi primerand dehotu na vykonanie népravy. Polas plynutia takto poskytnute] lehoty
je objedndvatel opravneny zadrzat vyplatu Ciastkovych faktir (resp. zéverecnej faktiry}
vystavenych zhotovitefom aZ do Casu, kedy nebudl zévazky zhotovitela vodi subdoddvatelom
splnené. Polas doby zadriania platieb podla tohto odseku zmluvy nie je objednavatel
vomeskani so zaplatenim svojich penainych zavdzkov voli zhotovitelovi a zhotovitelovi
nevzniké narok na Ziadne zékonné ani zmluvné sankcie. Pokial' neddjde zo strany zhotovitela
vlehote poskytnutej objednavatefom kuspokojeniv  subdoddvatelovych nédrokov  voci
zhotovitelovi a toto uspakejenie nebude v tejto lehote objednavatelovi pisomne prevkazané, je
objednavatel opravneny uspokejit narok subdodavatels vodi zhotovitelovi priamo atym sa
zbavit svojich zavizkov voli zhotovitefovi vyplyvajicich z tejto zmluvy do vysky pohladavky
subdoddvatels, ktord objednévatel uspokajil, s <im zhotovitel vyslovuje svoj sthlas. Narok
zhotovitela na uUhradu ceny diela do vySky Ghrady vykonanej objednavatefon priamo
subdodavatelovi zhotovitela zaniké dhiom tejto Uhrady objednavatelomy subdodévatelovi
zhotovitefa. V pripade, ak prace adodavky, ktoré objedndvatel uhradil za zhotovitela jeho
subdodavatelovi, boli zhotovitefovi uz uhradené, je objedndvatel oprévneny sumu vhradent
subdodavatelovi uplatnit si vodi zhotovitelovi spdsobom uvedenymv ¢l. V1. tejto zmluvy.

Stavebry dozor, resp. zodpovedny technik objednavatela ma prdvo kedykolvek v pracovnej
dobe vyzvat pracovnikov zhotovitela k uskutocneniu skisky na pritomnost alkoholu alebo inej
amamnej latky; vpripade pozitivnehe vysledku, resp. odmietnutia vykonania skidky, ma
objednavatel’ prédvo ckamzite vypovedat a trvale zakazat vstup na pracovisko dotknutému
pracovnikovi zhotovitefa. Ckrem toho ma objednavatel prévo uplatnif si u zhotovitela zmiluvny
pokutu vo vySke 350,- € za kazdy pozitivny vysledok skiSky, resp. odmietnutie podrobit sa
skiske, ako aj v pripade, Ze pracovnici zhotovitela pocas, resp. po pracovnej dobe na stavenisku
hrubo porusuju dobré mravy a pravidla medziludského spravania sa.

Zhotovitel zabezpeéi na svoje naklady poistenie zmiuvou o poisteni zodpovednosti za Ekodu
podnikatefa a stavebnomontaine poistenie na celé obdobie vystavby ai do odovzdania diela
objednéavatelovi, vo vyske financného plnenia diela. Zhotovite! bude udriavat toto poistenie
tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo Skodu, za ktors zodpoveda zhotovitel v priebehu
akychkolvek Cinnosti pocas realizécie diela.

Pre pristup na miesto vykonavania diela je zhotovitel apravneny pouZit vylutne pristupové cesty
schvélené objedndvatefom pri odovzdani miesta/staveniska na vykonanie diela. Zhotovite! sa
zavézuje vyuzivat vyluéne uréené komunikécie a dodriiaval podmienky premavky na nich
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urtené. Zhotovitel bude vykonavat dopravu vylucne na komunikacidch, ktoré mu objednavatel
pisormne schvalil a bude znéaSat nasledky za preukédzané Skody spbsobené dopravou. Zhotovitel
je povinny udrfiavat na prevzatom pracovisku a prifahlych kemunikécidch uréenych na dopravu
materialu poriadok a Cistotu. V pripade poskodenia alebo znedistenia komunikécie je zhotovitel
povinny komunikacie opravit alebo vyCistit na vlastné naklady. V pripade, fe znefistenie
pristupovych komunikécii nebude odstranené, pripadne oprava poskodeni nebude vykonané ani
v dodatocne] lehote stanovenej objednavatelom je objednavatel oprévneny zabezpedit ¢istenie
a opravu poskodeni prostrednictvom tretej osoby na ndklady zhotovitela bez ohladu na cenu za
podobnt Cinnost a je oprévneny pofadovat ndhradu vietkych takto objednavatelom
vynalozenych nakladov od zhotovitela.

47. Zhotovitel ako pdvodca odpadu je povinny na vlastné ndklady zaistit likvidaciv vzniknutych
odpadov & neistét, ktoré vznikli pri vykonadvani jeho prac, v silade so zédkonom €. 223/2001 Z.z.
o odpadoch vzneni neskordich predpisov. Ak zhotovitel nesplni téte svoju povinnost, mé
objednévatel pravo splnit povinnost zhotovitela sam alebo pomacou tretich oséb na néklady
zhotovitels, pricom nie je povinny upozornit zhotovitels na tento postup a nie je viazany
jednotkovymi cenami za podobnt ginnost, ak ju zhotovitel uviedol vo svoje] cenove] ipecifikacii
prac a dodévok. Objednévatel je opravneny pozadovat ndhradu vietkych takto objednavatelom
vynalozenych nakladov od zhotovitela.

48, Zhotovitef je povinny sa zOCastnit a bude informovat objednavatela o stave rozpracovane
zakazky na pravidelnych kontrolnych diioch, ktoré bude zvolavat investor, najmenej viak raz za
dvatyzdne.

48. Po ukondeni realizécie diela resp. v pripade ukondenia tejto zmluvy odstipenim je zhotovite!
povinny uvolnit stavenisko a odstranit z neho vietky veci vo vlastnictve zhotovitela v lehote
uvedene] v preberacom protokole vyhotovenom podla élanku Vil tejto zmluvy, resp. do 7 dni
odo dfia Ulinnosti odstipenia od tejte zmluvy. Vopalnom pripade je objednavatel, po
pissmnom upozornen( zhotovitela, opravneny veci vo vlastnictve zhotovitela nachédzajice sa
na stavenisku nechat odstranit zo staveniska tretimi osobami na naklady & zodpovednost
zhotovitela.

50.Pred zaatim realizacie predmetu zmluvy av stvislosti s odovzdanim staveniska resp. i pocas
realizacie diels, ako aj po skonfeni realizdcie diela zhotovitel wyhotovi zdznam
a fotodokumentaciu o pdvodnom stave komunikécil, povrchu Uzemia, zakladov na stavenisku,
hraniénych  kamenov, odvodiovacich objektov, rozvodov, kablov, kandlov aostatnych
inzinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb (pasportizacia) a to tak, aby sa po skonceni realizicie
dieia dal preukdzatelne, prehladne a jednoznacne porovnat stav tychto objektov pred realizéciou
diela apo skonfeni realizacie diela. Pasportizéciu zhotovitel odovzdd objednévatelovi a
stavebnému dozory pri prvej faktire vystavenej na objednavatels, a taktie? ku dhu odovzdania
a prevzatia diela.

Zhotovitel vyhlasuje & podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze neporuiuje zdkaz nelegaineho
zamestnavania v zmysle zakona €. B2/2005 Z.z. o nelegalnej préci a nelegalnom zamestnavania o
zmene a dopineni niektorych zdkonov. V pripade porusenia zdkazu nelegalneho zamestnévania
zhotovitelom je objednavatel oprévneny od tejto zmiuvy odstipit ako pri podstatnom perugeni.
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52, Zhotovitel'v sUvislosti s plnenim povinnosti podla tejte zmiuvy vyhlasuje:

Ze sa nedopusti akéhokolvek omeikania, alebo neurobi akykolvek Gkon, ktoré by mohli
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stazit alebo znemoznit plnenie jeho povinnosti vo vztahu k objednavatelovi,

53.2 Pe nie je pravne ani fakticky v predfZeni ajalebo insolventny,

Ze nepripravuje svoje zrusenie, a to ¢i uZ s likvidaciou alebo bez likvidacie, vratane zrusenia
s pravnym nastupcom, ani o takemto zrugeni nebolo nijak rozhodnuté, rovnako tak
neplanuje a nerozhodo!l o zl0deni &i rozdeleni alebo o predaji ¢asti alebo celého svojho
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podniku, eventudlre asti majetku podstatnej pre riadne pokratovanie v jeho doterajSej
podnikatelskej cinnosti,
53.4 ze naneho (¢i na jeho majetok):

53.4.1 nie je podany navrh na zalatie konkurzného konania alebo sa nezaéal vyhotovovat
restrukturalizalny posudok,

53.4.2 nie je vyhlaseny korkurz alebo zacatd reStrukturalizécia, ani konkurz nebol
zamietnuty pre nedostatok majetku,

53.4.3 nie je vedeny vykon rozhodnutia ani akdkolvek exekdcia,
53.4.4 nie je vedeny vykon zdloZného préva,

53.5 Ze proti nemu nie je vedené sGdne alebo obdobné konanie, ktoré by miohlo vyustit do
skutocnosti uvedenych v pododsekoch 3.1 8% 53.4.

Zhotovitel'ku dfiu podpisu tejto zmluvy sGasne vyhlasuje, Ze skutotnosti a vyhlasenia uvedené
odseku 53. tohto clanku V. zmluvy st pravdivé a predpoklada, Ze po celt dobu trvania pravneho
vztahu zaloZeného touto zmluvou s objednavatelom pravdivé zostanu. Pre pripad, Ze sa niektoré
ztychto skutotnosti a/aleba vyhlaseni porusi, resp. stane sa nepravdivym, zavézuje sa zhotovite!
bez zbytocného odkladu objednavatela pisomne informovat o tejto skutocnosti. Zmiuvné strany
sa zaroven dohodli, Zze v pripade, e sa niekioré ztychito skutofnosti afatebo vyhlaseni
uvedenych v clanku V. odseku 53 tejto zmiuvy porudi, resp. stane sa nepravdivym (s vynimkou ak
sa skutoCnosti alebo vyhlasenia tykajo vyhldsenia konkurzu), predlZuje sa automaticky splatnost
vietkych pohladévok zhotovitela vodi objednévatefovi vyplyvajicich 2 tejto zmluvy o dobu
dalsich 260 pracovnych dni odo diia pévodnej splatnosti pohladavky podia prisluinych
ustanoveni tejto zmiuvy.

Cldnok V1.
Zlavy z ceny diela, Urok z omeskania iné pefiaZné naroky objednavatels

Vpripade omegkania zhotovitefa s plnenim terminov a medziterminoy uvedenych vtejto
zmluve alebo Casovom harmonograme postupu realizacie prac avykonov, alebo v pripade
omeskania zhotovitela s riadnym a véasnym protokolarnym odovzdanim diels podfa ¢l Vil
tejto zmluvy, ma objednavatel pravo na zfavu z ceny diela vo vyike 5.000,- € za kaZdy aj zalaty
defi omeskania.

Ak bude zhotovitel vomeskani sriadnym a véasnym odstranenim vid a nedorobkov
oznamenych objednévatelom polas reslizicie diela alebo uvedenych v zépise 0 odovzdani a
prevzati diela (dalej len ,preberaci protokol®), alebo zistenych pri kolaudécii, alebo v zaruéne|
dobe, poskytuje zhotovitel objednavatelovi zlavu z ceny diela vo vyike 2.000, € za kaZdy aj
zalaty deri omeskania az do ich riadneho odstranenis, a to za kazdu vadu samostatne.

V pripade nedodriania lehoty na vvolhenie staveniska zhotovitelom mé objednavatel prévo na
zlavu z ceny diela vo vydke 1.000,- € z2 kaZdy ajzacaty def omeskania.

V pripade omeskania objednévatelz ( ak to bolo nim spdsobené) se spinenir svojho pefaZného
zavdzku vyplyvajiceho z tejto zmluvy, ma zhotovitel prévo na drok z omegkania vo vyske 0,02 %
z dlznej Ciastky za kaZdy def omegkania,

Objednavatel' mé prévo na ndhradu akychkolvek daldich pefainych nérokov objednavatela vodi
zhotovitelovi, ktoré vznikii z ddvodu porugenia povinnosti zhotovitels zhotovit dielo v sUlade
stouto zmluvou avSeobecne zdvaznymi prévnymi predpismi a STN, resp. ktoré si
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u objednavatels z dovodov porugenia povinnosti zhotovitela uplatnil argan verejnej madi alebo
iné tretie osoby.

Zhotovitel sa zavézuje, 7e akékolvek pefiaZné naroky objednévatela vzniknuté podls tejto
zrluvy  nahradi objednavatefovi v pinej vydke. Tieto naroky je objednvatel oprévneny
jednostranne si zapolitat se sumou zadriného alebo uspokejit si z bankove] zéruky aleba
odpocitat'si z Ciastky fakturovane] zhotovitefom, alebo uplatnit formou zlavy z ceny diela.

Zmluvné strany sa dohedli, fe vpripade naroku objednévatei‘a podla tefto zmluvy voti
zhotovitelovi na zlavu zceny diela  je objednavate!l oprévneny pozadovat odpodet zfavy
ve faktire zhotovitela vystavovane] na objednavatels a zhotovitel je povinny tote zlavuy
odpoditat z faktGry z fakturovane] ¢iastky bez DPH,

V pripade, ak pefiainé niroky objednévatela nebudy uspokojené spéschom uvedenym
v odseku 6 tohto ctanku zmluvy, je objednavatel opravneny necdsihlasit sipis vykonanych prac
zhotovitels & neprijat fakttru zhotovitela resp. u? prijatd faktOru zhotovitela vratit a7 do doby,

kym pefiainé naroky objednévatels nebudi uspokojené. Objednavatel sa tymto nedostava do
omeskania. Ustanovenia tejte zmluvy o splatnesti faktir resp. zadriného a garancnej zabezpeky
sa vtomte pripade nepouzijl.

Zmiuvné strany sa dohodli v sulade s ustanoveniami § 72 ods. 4 zékona €. 222/2004 Z.2. 0 DPH,
ze v pripade, ak objedndvateflovi vznikne nérok na zlavu z ceny diels podla ustanoveni tejto
zmluvy a zhotovitel nebude postupovat podla ods. 6 a7 tehto clanku zmiuvy, je objednavate!
oprévneny uplatnit si tieto naroky uzhotovitela formou dokladu ooprave zakladu dane
{dobropisu). Zmluvné strany sa dohodli v sGlade s ustanoveniami zdkona ¢, 222/2004 Z.2. 0 DPH,

Ze objednévatel je v tomto pripade oprdvneny za zhotovitelz v jeho mene a na Jeho ucet vystavit
doklad ooprave zakladu dane na vysku zfavy adorudit ho zhotovitelovi, s&im zhotovite!
podpisorn tejto zmiuvy vyjadruje svoj vyslovny sihlas a zhotovitel sa zavizuje doklad o oprave
zakladu dane akceptovat.

Paskytnutim zlavy z ceny diela podla ustanoveni tejto zmluvy ostavaji zachované vietky ndroky
objednavatela z vad diela podia ¢l VIl a VIII. tejto zmluvy (najmé, nie viak vylutne, nérok na
odstranenie vad, dokoncenie diela riadne a véas a pod..).

Zmiuvnymi pokutami a zfavami z ceny diefa dohodnutymi v tejto zmluve nie je dotknuty narok
zmluvnych strén na nahradu skody vplnom rozsahy, a to aj keby tdto presahovala vysku
zmiluvnych pokdt & zliav z ceny diela.

Clanok Vil.
Qdstupenie od zmluvy

Objednavatel mobze odstipit, alebo Ciastolne odstopit od tejto zmluvy, alebo odobrat
zhatovitelovi Cast prac a vykonov tvoriacich predmet tejto zmluvy spésobom uvedenym v 2. 1}
odsek 2, a nechat ich realizovat tretimi osobami na néklady zhotovitela bez ohladu na
jednotkové ceny urdené vcenovej 3pecifikécii préc @ dodavok zhotovitela (Priloha €. 1)
z nasledovnych dévodov na strane zhotovitels, z ktorych kaZdy sa povaiuje za podstatné
porusenie tefto zmiuvy:

1.1. ak je zhotovitel'v omeékani s plnenim terminoy alebo medziterminoy uvedenych v éasovom

harmonograme postupu realizacie préc
1.z. ak zhotovitel nezhotovuje predmet pinenia v pofadovanej kvalite a v silade s touto zmluvou

1.3. 8k zhotovitel neodovodnene neprevzal stavenisko alebo sa omeskéva s ndstupom a zadatim
prac a dodavok podla tejto zmluvy



1.4. 3k zhotovitel neodstrariuje objednévatelom ozndmené vady predmetu zmluvy, ktoré sa
objavili pocas vykonavania diela alebo pri odovzdévan! apreberani diels, alebo pocas
zéruénej doby

1.5. ak vzhladom na hospodarsku situdciu alebo postup zhotovitelz je dand odévodnend obava
objednavatels, Ze si zhotovitel nespini alebo nebude pinif svoje zavézky a povinnosti
vyplyvajuce pre neho z tejto zmivvy riadne a véas

1.6.ak bol na majetok zhotovitela vyhléseny konkurz alebo ak bol podany nédvrh na vyhlasenie
konkurzu, lebo ak sa voli zhotovitelovi vedie exekulné konanie, alebo ak je zhotovitel v
fikvidacii

1.7. ak sa zacal vyhotovovat reftrukturalizalny posudok na zhotovitela (o tejto skutoénosti je
zhotovitel povinny objednavatela bezodkladne informovat)

1.8, ak dochddza/doslo kzmendm prévnej formy zhotovitels alebo ku zmene viastnickych
vztahov zhotovitela bez predchéadzajiceho pisomného sthlasu objednavatela

1.g.ak v zhotovitela nastanu dbvody na zrudenie registracie podla § 82 ods. 4 pism. by druhého
bodu vzmysle zdkona ¢. 223/2004 Z.z. ¢ DPH vzneni neskoriich predpisov alebo bude
zhotovitel zvergjneny v prisluSnom zozname oséb na zrudenie registracie podfa § 81 ods. 4
pism. by v zmysle zakona €. 222/2004 Z.2. 0 DPH vedenom Finanénym riaditelstvom SR.

1.30. ak zhotovitel porusi povinnost predloZit objednavatefovi vzmysle &. IV ods. 16 tejto
zmluvy potvrdenie vydané Darfiovym Uradom alebo ak potvrdenie Dafového Uradu bude
potvrdzovaf porudovanie povinnosti zhotovitelom vyplyvajicich mu zo zdkona o DPH na
zéklade ktorych by sa objedndvatel mai stat ruditefom za dan podla § 69 ods. 14 v
nadvéznosti na § 69b zdkona <. 222/2004 Z.z. ¢ DPH.

V pripade podstatného porudenia tejto zmluvy zhotovitefom md objednavatel ndrok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5% z maximalne] ceny diela bez DPH, pricom zhotovitel je
povinny nabradit Skodu a prevkdzatelné zvySené naklady, ktoré presahwiji vyiku zmluvnej
pokuty, a ktoré vzniknd objednavatelovi predlienim lehoty realizécie stavby, néklady vzniknuté
odstupenim od zmluvy alebo odobratim asti vykonov zhotovitelovi a naslednym zadanim
realizacie diela inému zhotovitefovi (bez chladu na jednotkové ceny zhotovitels), a
preukazatelne zvySené naklady, ktoré vznikli objednévatelovi v svislosti s doterajéou cinnostou
zhotovitefa na stavbe a v désledku odstrafiovania vad jeho plnenia, t. j. zmluvnou pokutou nie je
dotknuty narok objednévatela na nahrady kody v pinom rozsahu, a to aj keby tato presahovala
vysku zmluvnej pokuty.

Zhotovitel' mé narok na Ghradu ceny diela len za tie prace a dodavky na diele, ktoré boli ku diiv
ukonCenia zmluvy o dielo dokondené a objednavatelovi odovzdané v pisomne] forme. Zhotovite!
bude mat v takomto pripade narok na vyplatenie sim podis zmluvy, a to vidy za predpokiadu,
Ze pefainé prostriedky splatné zo strany objednévatelz zhotovitelovi neprekrocia vyiku
pefaZnych prostriedkov prijatych objednévatelom od poskytovatela NFP ohladom tychto
poloziek.

V pripade odstupenia objednavatela od tejto zmluvy z dévodu uvedeného vodseku 3 tohto
élénku mé zhotovitel dalej nérok na néhrady prevkézanej Skody, maximaine viak do vyiky £ %
z maximalnej ceny diela bez DPH.

Zhotovitel méze odstipit od zmluvy v pripade omeskania Ghrady ceny jeho vykonov z dévodoy
na strane objednavatela o viac ako 60 dni po lehote splatnosti.

V pripade odstipenia zhotovitelz od tejto zmluvy z dévodu uvedeného v odseky 5 tohto danky
ma zhotovitel pravo na ndhradu Skody a ndkladov spésobenych odstipenim od zmluvy, ktoré
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preukéze a uplatni si bez zbytofného sdklady, maximélne véak do vyiky 5% z maximaing] ceny
diela bez DPH.

Ak odstipi objednévatel, alebo zhotovitel od tejto zmluvy platia ustanovenia tejto zmiuvy pre
druhého v poradive vyberovom konani Verejného obstaravania.

Clénok Vi
Odovzdanie a prevzatie diela, zaruéna doba a zodpovednost za vady

Predmetoni odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednéavatelovi najneskdr 14 dni vopred, kedy bude
predmet plnenia pripraveny na odovzdanie & prevzatie,

K preberaciemu konaniu je zhotovitel povinny pripravit & obiednadvatefovi odovzdat tieto
doklady:

3.1 3x v pisomnej a 1x v digitdIine] forme dokumentéciu so zakreslenim zmien podfa skutoéného
stavu vykananych prac vratane porealizaéného zamerania,

3.2 3% vpisomnej forme atesty a certifikdty platné v SR a osvedéenia o skutkach pouzitych

materialov v slovenskom jazyky a iné zépisy a doklady o vykonanych skigkach realizovanych
prac, resp. ndvody na pouZitie zebudovanych zariadeni, potrebné ku kolauddacii diela,

3.3 zapisnice, protokoly a osveddenia o vykonanych skiskach,

3.4 revizne spravy,

3.5 ndvody na pouZivanie,

3.6 zarudné listy,

3.7 prehlasenia o zhode,

3.8 doklad o zaskoleni obsluhy,

3.9 doklady poZadované organmi §tétne] sprévy a samospravy.

Neodovzdanie, nedpinost alebo nepravdivost dokladov potrebnych k edovzdaniv a prevzativ
diefa alebo jeho uZivaniu uvedenych v ods.3 tohto €ldnku mé za nasledok, 3¢ dielo sa povaiuje za
neodovzdang.

Pokial sa dodatacne zisti potreba dalSich dokladov, zavézuje sz ich dodat zhotovitel na zaklade
vyzvy objedndvatela a to bez zbytoéného odkladu.

Zhotovitel je povinny odovzdat dielo riadne g véas bez vad a nedorobkov objednavatelovi a to
spolu s dokladmi, ktoré je zhotovitel povinny odovzdat objednavatelovi, 2 to len vo forme
pilsomného preberacieho protokeolu podpisaného podlz odseku 8. tohto &lanku zmluvy.
Objednavatel je oprévneny prevziat dielo aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré sami
osebe ani vspojfeni sinymi nebrénia a nestaiujd uZivanie diela a neznizujl jeho hodnotu.
Zhotovitel je povinny cdstranit tieto vady riadne a véas, t. j. za podmienck a vliehotach
oznamenych objednavatefom a uvedenych v preberacom protokole, vopacnom pripade ma
objednavate! pravo odstranit vady a nedorobky sam alebo ich nechat odstranit trefou osobou na
naklady zhotovitela, pricom pre tento pripad platia primerane ustanovenis odseky 12 tohto
clanku zmiuvy. Dielo sa povaZuje za riadne ukonéené, odovzdané a prevzaté objednavatelom a3
driom odstrénenia vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole.

Ak objednavatel odmietne prevziat dielo, oznami tito skutoénost spolu s dévodmi, pre ktoré
toto dielo neprevzal zhotovitelovi. Zhotovitel je povinny odstranit vady & nedorobky riadne a
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vias, 1. ]. spbsobom, za podmienck a vlehotdch ozndmenych objednavatelom, v opacnom
pripade ma objednavatel prévo odstrénit vady a nedorobky sdm alebo ich nechat odstranit
tretou oschou na néklady zhotovitela pricom pre tento pripad platia primerane ustanovenia
odseku 12 tohto dlanku zmiuvy.

O odovzdani a prevzati predmetu zmluvy je zhotovitel povinny spisat preberaci protokol v 4 -
och vyhotoveniach, z ktorych po 2 vyhotoveniach obdriia obe zmiuvné strany. Preberaci
protokol musi byt podpisany Statutarnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran, resp. za
objednavatela je osobou oprévnenou podpisat preberaci protokel i osaba opravnend rokovat vo
veciach zmluvnych.

Preberaci protokol bude obsshovat najma:

g.1  ndzov diels, identifikacia zmluvy o dielo

9.2 datum ukondenia zhotovenia diela podta tejte zmluvy

9.3 datum skutoéného vkoncenia zhotoveniz diela

9.4 datum zacatia a skoncenia preberacieho konania

9.5 zhodnotenie akosti zhotoveného diela

9.6 supis zistenych vad a nedorobkov

9.7 lehoty na odstranenie vad a nedorobkov

9.8 zoznam odovzdavanych dokladov

9.9 vyhlasenie zmluvnych strdn o tom, %e zhotovite! dielo odovzdava a objednévatel dielo
preberd

§.10 podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran

9.1 dizka zdruénej doby

9.12 termin, do ktorého je zhotovitel povinny vyprézdnif staveniske

9.13 vyhlasenie objednavatels, ze umozni zhotovitelovi vstup na pracovisko - do objektu aZ do
odstranenia vad a nedorobkov

Zhotovitel zodpoveds za vietky pripadné vady uskutoénenych préc v priebehu reafizacie aj
v zarucne]j dobe, ktora stanovuje na 60 mesiacov od odovzdania a prevzatia stavby. V pripade ak
vyrobcom uddvané zaruéné doby s kratsie, platia tieto zarutné doby nie viak menej ako 24
mesiacov pols zaruénych listov. Zhotovitel nezodpoveda za vady stavby spésobené chybnym
zaobchadzanim objednavatela se stavbou po jeho prevzat!.

Zérucnd doba zacina plynit odo diia odovzdania a prevzatia celého diela bez vid
a nedorobkov spésobom dohodnutym v tejto zmluve.

Objednavatel ozndmi zhotovitelovi v primerane] lehote (spravidla véak nie dihiej ako g
pracovnych dni) vady predmetu zmluvy, ktoré sa objavili pofas vykonavania diela alebo pri
odovzdavani a preberani diela alebo pocas zdruéne] doby na objednavatela sa nevztahuje
povinnost ozndmit vady diela vlehotéch podla §§ 428 afalebo 562 ods. 2 & 3 Obchodného
zdkonnika). V ozndmeni objednavate! uvedie, ako sa vady prejavuil a poZadovany druh ndroky,
ktory si objedndvatel'na zéklade vady uplatfivje.

V pripade, Ze zhotovitel neodstrafiuje ozndmené (reklamované) vady riadne a vias, t. | za
podmienck a vlehotach poskytnutych objednédvatelom alebo ak zhotovitel zaéne vady
odstrafiovat, ale neodstrafiuje ich riadne, resp. objednavatel mé¥e odévodnene predpolladat,
Ze vady nebudd odstrénené riadne a vias, mé objednavatel prévo odstranit vady a nedorobky
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sém alebo ich nechat odstrénit frefou osobou na naklady zhotovitela. Vtakomto pripade
objednavatel nie je viazany jednotkovymi cenami uvedenymi vcenovej $pecifikicii prac a
dodavok zhotovitels, ktord je neoddelitelnou sGéastou tejto zmiuvy.

Naklady, ktoré objednavatel vynaloZil ne odstrafiovanie vadného pinenia zhotovitels, je
objednavate! opravneny uplatnit' si u zhotovitels formou zlavy z ceny diela do vysky nakladoy,
ktoré objednavatelvynaloZil na odstrafiovanie vad za zhotovitels podla tohto odseky 12,

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tymto postupom objednavatela nie s dotknuté ustanovenia tejto
zmiuvy tykajuce sa dohodnutej zdruinej doby a zodpovednosti zhotovitels za vady, ktoré sa
podas tefjto zarytnej doby vyskytni na predmete tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
v takomto pripade ma objednavatel prévo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske
5% z maximélnej ceny diela bez DPH, pricom objedndvatel ma narok na nahradu skody &
nahradu Ulelne vynaloZenych nékladov stvisiacich s odstrafiovanim nasledkov vadného plnenia
zhotovitela v pinom rozsahu, aj ked by ich vyka presahovala vysku zmiuvnej pokuty.

Prdva zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u zhotovitelz v zéruénej dobe, inak tieto
préva zanikaju. Doba od uplatnenia prava aZ do vykonania opravy sa do zéruénej doby nepoéita.
Na opravovane Casti diela v zérutne] dobe sa stanovuje zarugné doba na 60 mesiacov, ktord
zatina plynut diiom odstrénenia vady. V pripade, ak vyrobcom udavané zaruéné doby sU kratsie,
platia tieto 2arutné doby nie viak menej ako 24 mesiacov.

Ak reklamuje objednavatel u zhotovitela vady zhotoveného diela v zéruénej dobe, je zhotovitel
povinny tieto odstranit bez zbytocného odkladu bezplatne.

Pokial by odstranenie vady bolo spojené s nelmerne vysokymi nakladmi a vada by nebrénila
vilvaniu diels, zmluvné strany sa méZu dohodnit na primeranej zlave zceny diela bez

odstranenia vady.

Zhotovitel je povinny bez zbytoiného odkladu odstranit aj také vady, zodpovednost za vznik
ktorych popiera, ktorych odstrénenie viak neznesie odklad. Uhrada nakiadav bude predmetom

dohody zmluvnych stran.

Ak objednavatel zisti Ze kvalita realizovanych vykonov alebo poufivaného materidly
zhotovitelom pri realizacii diela je vrozpore so zmiuvou alebo Ze vykony podla cenovej
specifikacie prac a vykonov zhotovitels si celkom alebo séasti nesplneng, alebo nevykonang, je
objednavatel oprévneny po pisomnom upozorneni zhotovitela primerane zni3if cenu diela a3 o
10% z maximdlne] ceny diela bez DPH. Objedndvatel je povinny pred tymto postupom
poskytnut zhotovitelovi primerany lehotu na odstrénenie tychto nedostatkov, Do odstranenia
nedostatkov v realizacii diela méZe objednavatel zadrfat zaplatenie prisluznej ciastkove] faktiry,
resp. zaveredne] faktOry. Tymto zadrianim zaplatenia faktiry nie je objednévatel v ometkani
s plnenim svojho pehazného zdvazku podla €. VI tejto zmiuvy. Ak zhotovitel neodstrani
nedostatky v realizacii diela v primeranej lehote, objednavatel pisomne ozndmi znizenie ceny
diela o primerand Clastku v zmysle tohto lanku zmiuvy & zhotovitelovi zaplati tito pomerne
znizeny Ciastku na zaklade fakidry. V pripade, ak suma zniZfenia ceny za dielo podia tehto
odseku zmiuvy prevySuje sumu, ktors mé objedndvatel zhotovitelovi spolu eite zaplatit,
objednévatel ma vodi zhotovitelovi ndrok na vrétenie sumy, zodpovedajice znifeniv ceny za
dielo podla tohto odseku zmluvy. Narok na ndhradu Skody, ktord by objednivatelovi vznikla,
tymto nie je dotknuty.

Stavebny materid|, resp. realizované casti diela prechadzajy do vlastnictva objednavatela ich
zabudovanim. Tymto v3ak objednavatel nepreberd na sebz zodpovednost za vady
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zabudovaného materidlu a uskutolnenych pric a zhotovitel nadalej znata nebezpelenstvo
Skody na zhotovovane] veci. Zhotovitel sa zéroved zavizuje, Je vietky materialy, komponernity
a vyrobky, ktoré pouZije na zhotovenie diela, budd bez akychkolvek prévnych vad a $e zhotovitel
je vdase zabudovania akychkalvek materidlov, kemponentov & vyrobkov do diela ich
necbmedzenym viastnikom.

Clanok IX.
Pravne predpisy

Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany vprvom rade jej ustanoveniami. Vzdjomné
vzfahy zmluvnych strdn touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Gbchodného
zdkonnika a podpore ustanoveniami Obtianskeho zékonnika.

Zmluvné strany sa budy taktieZ riadit ustanoveniami Stavebného zékona &, 5of1976 Zb., v zneni
neskorsich predpisov, zékona €. 17/1952 Zb. ¢ #ivotnom prostredi v zneni neskorgich predpisov,
vyhlaskou . 374/x990 Zb. o bezpednosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach
vzneni neskorSich predpisov. Kvalita vykonaného diela sa bude posudzovat podis platnych STN
a nadvazujicich predpisov.

Clanok X.
Rozhodcovsky sud

Vetky majetkové spory, ktoré vznikny z tejto zmluvy, vrdtane sporov o jej platnost, vyklad
alebo zruienie, budi riedené pred Rozhodcovskym siddom Komory arbitrov se sidiom Zelens 2,
811 o1 Bratislava zriadenym spolocnostou Komora arbitrov, s.r.o. so sidlom Zefend 2, 811 oz
Bratislava, ICO: 36 701 734, zapisanou v Obchodnom registri Ckresného sidu Bratislava I, oddiel
Sro, vioZka € 43219/B (dalej len , rozhodcovsky sud®). Rozhodcovské konanie bude vedené podls
vnitornych predpisov rozhadcovského sidu (www.rozhodcovskysud.com), a to jednym
rozhodcom ustanovenym podls vnitornych predpisov rozhodcovského sidu. Strany sa
podrobia rozhodnutiv rozhodcovského sidu. Jeho rozhodnutie bude pre strany zavdzné
Zmluvné strany sa dohodli, Ze vylucuji aplikéciu § 40 ods. 1 pism. h) zékona & 244/2002 Z.2.
o rozhodcovskom konani v zneni neskorsich predpisov.

Clanok X1.
Dorudovanie

Pokial nie je vtejto zmluve uvedené inak, vietky ozndmenia, vyhlasenia, ¥iadosti, vyzvy 8ine
ukony v stvislosti s touto zmiluvou a jej pinenimi (dalej len , pisomnost™), rmusia byt urobené v
pisomne] forme a dorudené na adresu druhej zmluvnej strany uvedend v ¢l. |. tejto zmluvy alebo
na inu adresy, ktord ozndmi tato zmiuvna strana. Zmluvnd strana, u ktorej dodlo k zmene sidls
alebo adresy, je pavinna pisomne informovat druhl zmluvnd stranu do troch dni od vtedy, ako
zmena nastala. Do spinenia tejto povinnosti méze druhad zmluvnd strana platne dorucovat na jej
postednt zndmu adresu alebo posledne zndme kontaktné spojenie (uvedené v &l. 1. tejto zmluvy
alebo podle posledného oznamenia zmeny). Pisomnost sa povaiuje za dorudend za
nasledovnych podmienck:
1.2v pripade osobného dorucovania odovzdanim pisomnosti oprévnenej osobe alebo inej cscbe
opravnene] prijimat pisomnosti za tito zmluvny stranu a podpisom takej osoby na dorucenke
a/alebo képii doru¢ovane] plsomnosti;




1.2v pripade dorucovenia prostrednictvom Slovenskej poéty, a.5. dorutenim na adresu zmiuvne]
strany av pripade doporuéenej zasielky odovzdanim pisomnosti osobe opravnenej prijimat
pisominosti za tito zmluvri stranu s podpisom takej osoby na dorudenke, najneskor viak
uplynutim troch (3) pracovnych dni odo dia vvedeného na podacom listky, a to bez ohlady na
vspesnost dorucenia (1.). bez ohladu na to, & sa druhé zmluvngd strana s pisomnostou

oboznamila alebo nie).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za dodrfanie pisomne] formy aza dorutenie pisomnosti sa v
suvislosti s touto zmiuvou a jej pinenim nepovaiuje e-mailova komunikécis.

Clanok X1
Zaverefné ustanovenia

Akékolvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto zmluve je moZné urobit len pisomnymi
dohodami vo forme dodatkov ktejto zmiuve, ktoré musia byt podpisané Statutdrnymi
zéstupcami oboch zmluvnych strdn. Obe zmluvné strany vyhiaSUJu %e tymio ustanovenim nie je
dotknute prévo objednavatela jednostranne rozhodndf o zniZeni rozsahu diela a zmene terminu
realizacie takto zniZeného rozsahu diela apovinnost zhotovitels dielo zhotovit podla tohto

rozhodnutia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze od ’cejto zmluvy je mozné odstUpit alebo ju zrudit len pisomne.
Zmluvne strany sa dohodl, Ze za plsomné daruéenie sa pre pripad zruéenia, resp. odstupenia od
tejto zmluvy, nepovazuje dorudenie faxom alebo e-mailom (elektronickou podtou).

Ustanovenia tejto zmiuvy majo prednost pred ddajmi uvedenymi na faktire vystavenej
zhotovitelom.

Zmluvne strany sa dohodli, Ze ustanovenia tejto zmluvy tykajice sa vad predmety plnenia,
zérucne| doby, narokov objednéavatela na nédhradu kody, zaplatenie zmiuvnej pokuty, nérokov
objedndvatela na néhradu zvyienych nakladov, nérokov objedndvatela na zlavy zceny diels,
nérokov objednavatela na vratenie preplatkov zaplatenych zhotovitelovi, ako i ustanovenia o
zadrinom, garancnej zdbezpeke adohoda uvedend vodseku 5. a 6. tohto Slanku zmluvy
zostavaju v platnosti aj v pripade odstipenia od zmluvy kioroukolvek zmluvnou stranou ako i
vpripade, ak objednavatel odoberie zhotovitelovi Casti préc a vykonov pedla €. vii, tejto

zmluvy.

Objednavatel je oprévneny zapocitat pohladavku zhotovitels, ato &) vpripade, Ze tito
pohladavka zhotovitela este nie je splatng, so svojimi pohladévikami voci zhotovitelovi, ktoré mu
venikng zo skéd spésobenych zhotovitelom alebo sankcii voli zhotovitefovi, alebo z inych
zavizkov zhotovitela voli objednavatefovi a zhotovitel k tomu tymto dava objednévatelovi svOj
sUhlas. V pripade jednostranného zapoditania splatne) a nespfatnej pohladévky zanikn( (stretnd
sa) pohladévky okamihom, kedy bude prejav véle smerujici k zapoditaniu doruceny druhej
zmluvne] strane,

Zhotovitel mbze postupit akékolvek prava a povinnosti zteJto zmluvy vratane postipenia
pohladévky vzniknutej  podle tejtc zmluvy afebo sfiou sivisiace] na 3. osoby len
s predchadzajicim pisomnym sihlasom objednavatels.

Zhotovitel sa zavdzuje vzmluvach so svojimi subdodévatelimi zakotvit ustanovenie, podla
ktorého ak objedndvatel poziada zhotovitefovho subdodavatel o prevod jeho prav a povinnosti
zo subdodavatelskq zmiuvy zo subdodéavatela na objednavatels, je subdodévatef opravneny
S\/OJE prava a povinnosti z tejto subdcdavatelskq zmluvy na objednavatela postipit. V pripade
porudenia tejto povinnosti zhotovitefom mé objednavate! nérok na zmluvnd pokutu vo vyske g
% z maximélnej ceny diela bez DPH, a tymto nie je dotknuty narok objednévateia na nahradu




Skody v plnom razsahu aj keby prevySovela vyéku zmluvnej pokuty, ktoré mu vznikla porusenim
tejito povinnosti zhotoviteforn.

Zhotovitel nie je opravneny zriadit zéloingé priavo na pohladavky, ktoré mu vzniknd 7 tejto
zmiuvy voli objednavatelovi,

V pripade, ak zhotovitel poruii zékaz uvedeny v odseku 8. tohto ¢ldnky, ma objednavatel narok
na zmluvnU pokutu vo vyske 10 % z maximélne} ceny diela bez DPH,

. Zmiuvné strany sa dohodli, e viade, kde sa vtejto zmluve hovori o povinnosti zhotovitels

1.
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nahradit objednavatelovi vzniknutd Skodu, mysli sa tym aj povinnost nahradif skodu, ktora
prevySuje skodu, ktort zhotovitel v case vzniku zdvizkového vztahu podia tejto zmluvy ako
mozny dosledok poruienta svojef povinnosti vyplyvajice] mu z tejto zmiuvy nepredvidal, alebo
ktord nebolo mozné predvidat s prihliadnutim na skutocnosti, ktoré v uvedenom case zhotovitel
poznal alebo mal poznat pri obvyklej starostlivosti.

Tato zmluva sa riadi prévnym poriadkem Slovenskej republiky.

Vpripade, sk by sa niektoré zustanoveni tejto zmiuvy stalo neplatnym, tato skutoénost
nespbscbuje neplatnost ostatnych ustanoveni tejto zmiuvy.

. Této zmluva sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach, z ktorych 2 dostane objednavatel'a 2 vyhotovenia

zhotovitel.

. Y pripade zmeny obchodného mena, adresy, sidla, alebo ¢isla G2ty v pefaz. dstavoch, kaida zo

zmluvnych stran je povinné ozndmit tito skutocnost bezodkladne druhej strane, v opaénorm
pripade sa mé za to, Ze podla pévodnych Gdajov bolo pinené spravne.

. Zmluvné strany sa zavazujv, Ze obchodné alebo technické informdcie (napr. informacie o cene

za dielo, kalkulicie, rozpocty a pod.), sktorymi bude objednivatel alebo zhotovitel
oboznameny v priebehu platnosti tejto zmiuvy, sU predmetom obchodného tajomstva ( ato aj
po vkenleni tejto zmluvy) a nebudy pouZité na akykolvek iny nez zmluvny Gcel @ nebudd
ozndmené tretej osobe. Obe strany s si vedomé ndsledkov, ktoré méfu byt vodi nim
uplatiiované v pripade porulenia tohto zavézku. Toto ustanovenie sa nevzizhuje na Gdaje
zname pred uzavretim zmluvy aleba na Gdaje vieobecne zndme.

. Sucastou tejto zmiuvy su:

m

Priloha €. 1~ cenova Specifikicia préc a doddvok zhotovitela

Priloha ¢. 2 - Casovy harmonogram postupu realizacie prac

Prifoha &, 3~ reslizacny projekt stavby / tendrové podklady

Priloha €. ¢ - neaplikuje sa

Priloha &, 5- Vypis z Obchodného registra alebo Zivnostenské opravnenie

Priloha ¢. 6 - Potvrdenie o poistnom kryti v stavebno-montainom poisteni vrétane podmienck
Hlasenie a spracovanie skodovych udalosti

Priloha ¢. 7 - bankovs zéruky (garandna zébezpeka) - vitazny uchédzaé

Priloha &. 8 - fist prac a dodédvok zahrnutych v cene diela

Priloha ¢. g - neaplikuje sa

Priloha ¢. 10 ~ neaplikuje sa

Priloha €. 11 - Poziadavky koordindtora bezpenosti a ochrany zdravia pri préci

Priloha €. 12 - Podmienky preberaniz geodetickej dokumentéacie
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Prifoha ¢ 13 - Denny zaznam

Friloha ¢. 14 ~ Hidsenie investiénych préc

17. Zhotovitel patvrdzuje, 2e ku diu pedpisu tejto zrmluvy prevzal doklady uvedené v &, 11, odsekach
1.1 3 1.2 tejto zmluvy a v odseku 16 tohto clanku.

18. Vymedzenie pojmov :

e vecami ,zmluvnymi® sa pre Olely tejto zmluvy rozumie: rokovanie o podstatnych castiach
zmluvy ktoré maju vplyv na cenu diela, rozsah prac a dodévok materidlu alebo terminy vystavby,
ako & rokovanie o vietkych dOkonoch smerujicich k vzniku zévizkov obfednavatela, Osoby
opravnené rokovat vo veciach zmluvaych st uvedené v &, 1. tejto zmiuvy.

¢ vecami,realizacnymi* sa pre Olely tejto zmiuvy rozumie: organizacia, riadenie a koordinacia
stavebnych préc na stavenisku a stavbe a ¢innost stavbyvediiceho podia § 46a Stavebného
zékona . 50/1976 v zneni neskorgich predpisov. Osoby opravnené konat vo veciach realizalnych
su uvedené v £l 1 tejto zmiuvy.

19. Zmiuvné strany sa dohodli, Ze faktiry budd zasielané do sidla neziskovej organizécii Socialny
dom ANTIC n.o., Bardejov, Pod Papierfiou 71, 085 o1 Bardejov a lehota splatnosti zacina plynot
az diiom dorudenia faktiry do sidla Socidineho domu ANTIC n.o., Bardejov. Ostatné pisomnosti
budu zasielané do sidla n.c., Socidineho demu ANTIC n.o., Bardejov. Odstipenie od tejte zmiuvy
je taktieZ dcinné iba v pripade, e bolo doruené Socidlnemu domu ANTIC n.o., Bardejov, Pod
Papierfiou 71.

20. Zmluvné strany sa dalej dohodli, 3e vietky objednévky a dodatky k tejto Zmluve, ake aj vietky
technické veci tykajice sa realizacie diels podia tejto zmluvy budd rielené s opravhenymi
zastupcarni neziskovej organizécii Socidlny do ANTIC n.o. Bardejov.

21.V pripade, ze zhotovitel vystavi v zmysle jednotlivych ustanoveni tejto zmluvy bankevl zéruku,
tito zéruka mobZe byt objedndvatelom akceptovatein ibs za predpoklady, Ze bude vystavena
v prospech Socidlneho domu ANTIC r.o., Bardejov, Pod Papierfiou 71.

22. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Vieobecné podmienky Zmluvy tvoria neoddelitelny sidast tejto
zmluvy ako jejPriloha ¢ g. Zmluvné strany s ustanovenismi Vieobecnych zmiuvnych

podmienok viazané.

23. Zmiuvné strany si tuto zmluvu pozorne preditali a vyhlasujl, Ze jej text im je zrozumitelny, jeho
vyznam zrejmy a urdity, a Ze této zmluva je prejavom ich slobodnej a vaZnej véle a nebola
vzavretd pod natlakem ani za nevyhodnych padmienck, o potvrdzuji svojimi viastnoruénymi
podpismi.

24, Tato zmluva nadobida platnost diiom jej podpisania Statutdrnymi zdstupcami oboch zmluviych
stran a ucinnost nasledujici defl po dni zverejnenia. Zmluvné strany sa podpisom tejto zmluvy
dohodl, Ze pravost tejto zmiuvy vratane vietkych jej priloh bude overend tak, Ze ka?da strana
tejto zmluvy akaZdd stranz jej priloh bude za objednévatela parafovana osebou opravnenou
rokovat vo veciach zmluvnych a za zhotovitela jeho Statutdrmym organom.

25. Tato zmiuve sa povinne zverejiivje v stlade so zdkonom ¢.546/2010 Z.z., ktorym sa doplia zékon
€ 401864 Zb. Obdiansky zakonnik v zneni neskorgich predpisov a ktorym sa menia a dopfAajy
niektoré zakony.

26. Dodavatel je povinny strpiet vykon kontroly/auditufoverovania stvisiaceho 5 uskutochovanymi
pracami kedykolvek podas platnosti a Uinnosti zmluvy o nendvratny finanény prispevok [ITMS
kéd 22120120321] vzmysle Clénku 2z ods. 14 vieobecnyeh zmluvnych podmienok k zmluve
o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku ato opravnenymi osobami, ktorymi ¢ najma
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poskytovatel a nim poverené osoby, Najuy3éi kontrolny Grad SR, prisluéna sprava finandnej
kontroly, Certifikadny orgén a nimi poverené osoby, Organ audity, Jjeho spolupracujice organy
@nimi poverené osoby, splnomocneni zéstupcovia Eurdpske] Komisie s Eurdpskeho dvors
auditorov, osoby prizvané organmi, ktoré s uvedené ako opravnens osoby v silade s prisiugnymi
prévnymi predpismi SR & £S, & poskytn(t im vietku potrebni sidinnost,

V Bardejove dia V Ziline dfia

OBJEDNAVATEL:

Ing. Mflan Hanuliak

Ing. Jaroslav Zivéak, PhD.
konate!

generainy riaditef _ E
Socidlny dom ANTIC n.0., Bardejov



